

Warszawa, 01 marca 2021 roku

## INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PRZETARGU

### BEZ DOKONYWANIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

**Dotyczy:** zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prac projektowych i robót budowlanych planowanych do przeprowadzenia w ramach przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynku Zespołu Edukacyjnego Sióstr Niepokalanek będącego własnością Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Warszawie”

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Dom Zakonny w Warszawie (dalej: Zamawiający) informuje o zamknięciu przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji prac projektowych i robót budowlanych planowanych do przeprowadzenia w ramach przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynku Zespołu Edukacyjnego Sióstr Niepokalanek będącego własnością Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Warszawie”, w którym termin składania ofert upłynął 23 lutego 2021 roku, bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

#### **Uzasadnienie:**

W przedmiotowym przetargu złożono sześć ofert. Oferty złożone przez: Margo Małgorzata Gawrońska z Warszawy, Kabis Consulting Konrad Piesyk z Częstochowy oraz Adapteq Engineering Jolanta Piasecka z Łomianek, zostały odrzucone na podstawie zapisu Rozdziału IV lit. b) w związku z zapisem Rozdziału III ust. 2 Regulaminu Przetargu, tj. z uwagi na niewykazanie w ofercie warunków udziału w przetargu. Najtańsza spośród pozostałych, nieodrzuconych ofert opiewa na kwotę 30.750,00 zł. Zamawiający nie posiada wystarczającej kwoty na sfinansowanie tego zamówienia w kwocie najtańszej nieodrzuconej oferty, stąd zmuszony jest zamknąć przetarg bez jego rozstrzygnięcia przez wybór najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy za złożenie oferty w naszym przetargu.

Informujemy, że Zamawiający zmierza niezwłocznie ogłosić nowy przetarg w przedmiocie.